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Sokolská 137/45, 757 01  Valašské Meziříčí
ENPRO Energo s.r.o.

Tomáš Kufa

ČEZ Distribuce

C.3
Koordinační situace

LT-Kamýk,OM na pč.903/20,kNN

IV-12-402861512/2025

DUR

Petr Vosahlo

Petr Vosahlo

1 : 500

trafo 400kVA

stáv. DTS NEK 250/350, 

Kamýk - 100354

LT_0943

SS100+P

X31

AYKY 3x120+70

194m

před zahájením prací pracíje nutno vytyčit.

Nutno dodržet prostorovou normu ±SN 73 6005.

Podzemní zařízení jsou zakreslena informativně

dle PNE 33 0000 - 1,na straně NN automatickým odpojením 

od zdroje použitím nadproudových jistících prvků v síti TN-C

NN: AC  3+PEN, 400/230V,50Hz,TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena

nové uzemnění 

stáv. podz. vedení NN

nové podz. vedení NN

Legenda vedení NN

přípojková skříň nová

skutečné umístění pilíře

hranice asfaltové komunikace

Kamýk u Litoměřic     (662976)

kiosková trafostanice

stáv. podz. vedení VN
rozhraní nezp.

cesta

výškopis

plocha kácení náletů

Mrtvý strom

Kácení náletů 85m2
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AYKY-J 3x240+120

asf.asf.asf.

asf.
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št.

št.

KAMÝK

bet.

dl.

dl.

št. mezník

Tr

Tr

st. 124

è.e. 16

903/20

903/1

1840

st. 179892/1

520/1

520/4

Neř. protlak
Neř. protlak

2,3m x 1m

startovací  jáma
2,3m x 1m

startovací  jáma

2,3m x 1m

cílová jáma 

1m x 1m

cílová jáma 
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